UMOWANTrIZ ......... l.......
zdnia.......cceeueeee r.

zawarta w Bielawie pomiedzy Gming Bielawa, plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa,
NIP 8821001453 REGON 890717823 reprezentowang przez:

1. Aleksandra Siédmaka - Zastepce Burmistrza
przy kontrasygnacie Izabeli Niemczyk - Skarbnika Gminy
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania zadanie

pn.: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy ............... nad realizacja zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drég gminnych tgczacych droge powiatowa nr 2877D i nr 3017D w

Bielawie z drogg wojewodzka nr DW 384 etap | - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D)”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1.

3. W ramach przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat
kosztorysowo realizacje ww. zadania w zakresie robot budowlanych realizowanych przez Konsorcjum
firm:

1) Lider (petnomocnik): QUOOS Sp. z o.0. ul. Ludwika Warynskiego 51, 58-260 Bielawa
NIP: 8822143416 REGON: 524673503,

2) Partner: Przedsiebiorstwo Robo6t Drogowo-Ziemnych i Transportowych ,,Tom-Trans” Tomasz
Mucha ul. Ludwika Warynskiego 51 58-260 Bielawa NIP: 8821511639 REGON: 89070098 (dale;:
~Wykonawca Robot Budowlanych”).

4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy i sposob jego wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ umowy:
a) dokumentacja techniczna,
b) oferta Wykonawcy
c) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia (dalej: ,SWZ”).

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng (t.j. projektem budowlanym,

wykonawczym, STWIOR, dokumentacjg formalnoprawng) przedmiotowej inwestycji, ofertg Wykonawcy
robét budowlanych i Specyfikacjg Warunkéw Zamaoéwienia i nie wnosi do nich uwag.

§2.

Szczegobétowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w § 1.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami
pozwolenia na budowe;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania z
projektem, pozwoleniem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych umowa; Inspektor
nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby
zapewniona byta skutecznos$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego — nie
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rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajagcego w uzasadnionych
przypadkach.;

3) catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robét budowlanych zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie
realizacji inwestycji;

4) kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot;

5) sprawdzanie jakosci wykonanych robdét,

6) sprawdzanie wbudowanych wyrobow, zatwierdzanie wnioskéw materiatowych, sprawdzanie zgodnosci
zastosowanych materiatow z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

7) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw czesciowych odbioru
koncowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robé6t budowlanych;

8) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét poleceh potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych;

10) zgdanie od kierownika budowy Ilub kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robo6t, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub zgtoszeniem robo6t budowlanych;

11) wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji
robot, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajgcych zaprojektowane
rozwigzania) w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

12) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartych
W nim rozwigzan;

13) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczgcym postepu robot lub
rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robdt, Inspektorzy,
Zamawiajacy), sporzadzanie protokotdéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu w terminie
3 dni;

14) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska;

15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdét budowlanych zasad BHP i przepisow
przeciwpozarowych;

16) wstrzymanie robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami;

17) sprawdzenie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz po-
Swiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych;

18) biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

19) monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robot;

20) w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych dziatajgc $cisle w porozumieniu
z Zamawiajgcym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego i nadzoru
autorskiego protokotu koniecznosci podajac przyblizony koszt tych roboét i wystgpienie z wnioskiem do
Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare potrzeby, dla tych robot
niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

21) w razie koniecznosci opiniowanie zasadno$ci, potwierdzanie przestanek zmiany terminu realizacji
zadania inwestycyjnego,
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22) po zakonczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci i kompletnosci przygotowanych przez
Wykonawce robot ogélnobudowlanych dokumentéw odbiorowych niezbednych do przeprowadzenia
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania, w ilosciach i zakresie
jaki wynika z prawa budowlanego;

23) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesigc przed uptywem okresu gwaranc;ji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét budowlanych.

§ 3.

Termin realizacji umowy

1. Czas realizacji umowy obejmuje caty okres trwania robot okre$lonych w § 1 ust. 1 oraz 61 miesiecy
nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z
Wykonawca robét budowlanych).

2. Termin rozpoczecia umowy biegnie od dnia podpisania umowy.

3. Przewidywany termin zakonczenia robo6t budowlanych — 19 czerwca 2025 r. zgodnie z terminem realizacji
inwestycji.

4. Termin realizacji umowy jest uzalezniony od terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 3. W przypadku zmiany terminu zakoniczenia robé6t budowlanych, Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany niniejszej Umowy. Zmiana planowanego terminu zakonczenia robét okreslonych w § 1 ust. 1 nie
stanowi podstawy do podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.

§4.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy

w formie wynagrodzenia ryczattowego w WySOKOSCi: ....ccvcvevevnenens , (stownie: ....................
00/........... ).
Wynagrodzenie brutto zawiera 23 % podatek VAT w kwocie ............. zt oraz cene netto w kwocie
............... zt.

2. Narealizacje umowy Zamawiajgcy zabezpieczyt srodki finansowe a w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bielawa w roku 2025 w ramach zadania nr 78 - Przebudowa drég gminnych tagczacych droge
powiatowg nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogg wojewodzka nr DW 384 etap | - ul. Szkolna
(117949D) i ul. 3-go Maja (117879D)” (Dz. 600 R.60016), ktore ujete jest w budzecie Gminy Bielawa na
2024 oraz w roku 2024 i 2025 w WPF Gminy Bielawa na lata 2024-2039."

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas realizacji umowy,
niepodlegajagcym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy.

4. Wykonawca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwg i cato$ciowg znajomosé przedmiotu nadzorowane;j
inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszystkie koszty, w tym takze
m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazddw, diet i noclegow,
3) koszty pobytu na budowie.

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi jedng fakturg

6. Podstawg wystawienia faktury/rachunku* kohcowej/go* bedzie podpisany przez obie Strony protokot
odbioru konncowego, potwierdzajgcy wykonanie przez Inspektora Nadzoru wszystkich prac w ramach
petnionego nadzoru nad realizacjg robét budowlanych.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapfaty faktury, przelewem na konto wskazane przez Inspektora
Nadzoru w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury przez Inspektora
Nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego.

8. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.
9. Faktura/Rachunek winna zosta¢ wystawione w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa, NIP: 882-10-01-453

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega
zmianie.

11. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. splitpayment.
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§ 5.

Podwykonawstwo

Inspektor Nadzoru wykona przedmiot zamowienia osobiscie, bez udziatu podwykonawcow.

§ 6.
Prawa i Obowiazki Wykonawcy

—_

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami.
. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy ..................... bedzie petnit ...

. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez Inspektora, ktéry posiada uprawnienia budowlane w
specjalnoscCi ........oovviiiiini NE e wydane przez ..............cocoeiiin oraz nalezy do
Izby Samorzgdu Zawodowego o numerze cztonkostwa .................

5. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajgcego dziata w imieniu
Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli.
Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkdéw umowy przez
Wykonawce robot budowlanych, wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzeh.
Petni swojg funkcje samodzielnie.

6. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie przestrzegaé biezgcych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
podmiotu sprawujgcego nadzor autorski oraz informowaé Zamawiajgcego o wszystkich istotnych
sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych.

7. Inspektorowi Nadzoru nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawac¢ Wykonawcy Robdét Budowlanych
polecen wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych umowg na roboty budowlane.
Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot
dodatkowych, zgodnie z =zapisami umowy o wykonanie robét budowlanych zawartej przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Robot Budowlanych musi zostaé stwierdzona w protokole koniecznosci
robét dodatkowych (przygotowanym przez nadzér inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca Robé6t Budowlanych moze rozpoczgé wykonywanie robot dodatkowych po otrzymaniu
Zlecenia na ich realizacje od Zamawiajgcego.

8. Jezeli w okresie realizacji robo6t zajdzie konieczno$é wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru do
udzielenia Wykonawcy Robét Budowlanych zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym Inspektor Nadzoru niezwiocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

9. Inspektor nadzoru bedzie przystepowa¢ do odbioru elementéw (czesci roboét) w terminie 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce roboét budowlanych wpisem do Dziennika
budowy.

10. Odbiér koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektora w terminie do 14 dni roboczych od daty
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robdét budowlanych przez Wykonawce Robét
Budowlanych.

N

AW

§7.

Prawa i Obowiagzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania pfatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkow w umowie.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczgcych nadzorowanej inwestycji.

§8.

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi nadzoru — odstgpienie od umowy na tej podstawie jest
mozliwe po bezskutecznym uptywie terminu do rozpoczecia realizacji ustugi wskazanym w pisemnym
wezwaniu Zamawiajgcego.

2) Wykonawca Robét Budowlanych przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru
realizacje umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni. Za przyczyny nie lezagce po stronie Inspektora
Nadzoru nie moga by¢ uznane zdarzenia, ktére byty w sposdb obiektywny do przewidzenia, badz
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ktorych Inspektor Nadzoru miat lub mogt mieé¢ swiadomos¢ biorgc pod uwage zawodowy charakter
swojej dziatalnosci.

3) Wykonawca nie realizuje obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, w
szczegoblnosci gdy realizuje prace w sposoéb niezgodny z niniejszg umowg lub wskazaniami
Zamawiajgcego lub realizuje je nieprawidtowo.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1) - 3) w
terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o tych przyczynach.

3. Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcy wykonuje poprzez ziozenie Wykonawcy oswiadczenia w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz ze wskazaniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Przed zlozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do
zlozenia wyjasnieh dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania
Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
wystgpienia przyczyny odstgpienia od umowy. W przypadku ztoZzenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy, liczy sie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu wyjasnien
Wykonawcy. Zaréwno wezwanie do ziozenia wyjasnien, jak i wyjasnienia Wykonawcy powinny byé
ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy, nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1 umowy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z waznych przyczyn. Za wazng przyczyne Strony
bedg rozumie¢ miedzy innymi utrate zaufania, ztg organizacje pracy Wykonawcy oraz niewtasciwg
wspotprace pomiedzy Wykonawcg a pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

§9.

Kary umowne

1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1,

2) za wykonanie ustugi objetej umowg przez podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,01% za kazdy
stwierdzony przypadek, a gdy ten stan trwa diuzej niz jeden dzien w wysokosci 0,01% za kazdy
kolejny dzieh,

3) za nieterminowe dokonywanie odbioréw robdét (ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych, czesciowych) z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,01% za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia kohcowego robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,01% za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

5) za kazdy dzien przerwy w realizacji rob6ét Wykonawcy Robét Budowlanych, spowodowane;j
niewywigzywaniem sie przez Wykonawce z terminéw okreslonych w niniejszej umowie z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,01% za kazdy dzien przerwy,

6) za kazdy przypadek niewykonania przeglgdu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,01% za kazdy taki przypadek,

2. Za op6znienie w zaptacie faktury VAT Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe za opdznienie.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

4. Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzeh wskazanych w tym
postanowieniu zaréwno wszystkich tgcznie jak i kazdego z osobna.

. Strony uzgadniaja, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty
ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto
wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego.

[&)]
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6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§ 10.
Zasady porozumiewania sie stron

1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac¢ sie bedg pisemnie,
telefonicznie, pocztg elektroniczng, a takze w drodze konsultacji na okolicznos¢, ktérych mogg byé
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego i Wykonawcy
Robdt Budowlanych oraz innych oséb uczestniczgcych w konsultacjach.

2. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych oraz innych zaproszonych
oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie:

Pani Ewa Wnuk tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

Pan Sebastian Mika tel. 74 83 28 700 e-mail: smika@um.bielawa.pl
4. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

§11.
Btedy w nadzorze

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robot powstatych w wyniku btedow w
nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.

§12.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji powstate w
wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi
okreslonego w SWZ na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Obowigzki petnienia funkcji Inspektora Nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robét.

§13.
Zmiany w umowie

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami okreslonymi w Umowie,
zmiany mogg nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usunaé w inny sposob, a zmiana umozliwia usunigcia rozbieznosci i doprecyzowania Umowy w
celu jednoznacznej interpretaciji jej zapisow przez Strony;

3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

4) koniecznosci realizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 jezeli jest
to niezbedne do prawidtowego wykonania ustugi;

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:
- zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,
- dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa,
- rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji z czesci zakresu przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poza
przypadkiem wyraznie w niej wskazanymi. Kazda ze stron informuje druga Strone niezwtocznie, nie

pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej informacje w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci 0 wszelkich zmianach w zakresie numeréw telefonéw/fakséw,
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rachunku bankowego i adreséw wskazanych w niniejszej umowie. Zmiana danych, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 13.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze
nastgpi¢ gdy nastgpi zmiana:
1) wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug — VAT lub podatku akcyzowego

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
4)zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg nastgpi¢ wytgcznie wtedy, gdy majg one wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnosC¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg
watpliwosé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.
5. Zmiana terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg Robo6t Budowlanych;

2) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamodwienia, pod warunkiem, ze dziatania te nie
sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

6. Zmiana sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci moze nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z podmiotem finansujgcym;
2) zmiany wytycznych podmiotu wspétfinansujgcego dotyczacych realizacji projektu.
§ 15.
Rozstrzyganie sporéw
Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 16.
Postanowienia konhcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce,
a w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane.

2. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$cig umowy sa:

1. Dokumentacja techniczna

2. Oferta Wykonawcy.

3. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Sporzadzit: Marcelina Korzeniowska
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