12.271.2.2025

UMOWANTrIZ/......... | -
zdnia.......cceeueeee r.

zawarta w Bielawie pomiedzy Gming Bielawa, plac Wolnosci 1, 58-260 Bielawa,
NIP 8821001453 REGON 890717823 reprezentowang przez:

1. Aleksandra Siédmaka - Zastepce Burmistrza
przy kontrasygnacie Izabeli Niemczyk - Skarbnika Gminy
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania zadanie

pn.: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy ............... nad realizacja zadania

inwestycyjnego pn.: Modernizacja Ztobka Publicznego nr 3 w Bielawie w ramach zadania

,Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Ztobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1.

3. W ramach przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat
kosztorysowo realizacje ww. =zadania w zakresie robét budowlanych realizowanego przez
"CIEPLY DOM" Sp. z o.0., Karnkéow 61, 57-130 Karnkow, KRS 0000448428 NIP: 9141563253,

REGON: 022068699 (dalej: ,Wykonawca Robd6t Budowlanych”).
4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy i sposob jego wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ umowy:
a) dokumentacja techniczna,
b) oferta Wykonawcy
c) Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia (dalej: ,SWZ”).
5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng (t.j. projektem budowlanym,

wykonawczym, STWIOR, dokumentacjg formalnoprawng) przedmiotowej inwestycji, ofertg Wykonawcy
robét budowlanych i Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i nie wnosi do nich uwag.

§2.

Szczegobtowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w § 1.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami
pozwolenia na budowe;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania z
projektem, pozwoleniem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robé6t budowlanych umowa; Inspektor
nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby
zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajgcego — nie
rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego w uzasadnionych
przypadkach.;
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3) catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych roboét budowlanych zgodnie z
wymogami obowigzujgcego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie
realizacji inwestycji;

4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot;

5) sprawdzanie jakosci wykonanych robdét,

6) sprawdzanie wbudowanych wyrobdw, zatwierdzanie wnioskow materiatowych, sprawdzanie zgodnosci
zastosowanych materiatéw z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

7) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw czesciowych odbioru
koncowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robo6t budowlanych;

8) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzgdzen technicznych;

10) zagdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub zgtoszeniem robét budowlanych;

11) wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji
robot, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajgcych zaprojektowane
rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentac;ji techniczne;j
i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

12) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczgcych watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartych
W nim rozwigzan;

13) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczgcym postepu robét lub
rozstrzygnie¢ technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robot, Inspektorzy,
Zamawiajacy), sporzadzanie protokotow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu w terminie
3 dni;

14) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robdét budowlanych przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska;

15) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych zasad BHP i przepiséow
przeciwpozarowych;

16) wstrzymanie robdét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami;

17) sprawdzenie wykonanych robét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz po-
Swiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robo6t poprawkowych;

18) biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

19) monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robdét;

20) w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych dziatajgc Scisle w porozumieniu
z Zamawiajgcym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego i nadzoru
autorskiego protokotu koniecznosci podajgc przyblizony koszt tych robét i wystgpienie z wnioskiem do
Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare potrzeby, dla tych robét
niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

21) w razie koniecznosci opiniowanie zasadnos$ci, potwierdzanie przestanek zmiany terminu realizacji
zadania inwestycyjnego,

22) po zakonczeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakosci i kompletnosci przygotowanych przez
Wykonawce robot ogélnobudowlanych dokumentéw odbiorowych niezbednych do przeprowadzenia
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odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania, w ilosciach i zakresie
jaki wynika z prawa budowlanego;

23) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesigc przed uptywem okresu gwaranc;ji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robo6t budowlanych.

§ 3.

Termin realizacji umowy

1. Czas realizacji umowy obejmuje caty okres trwania robo6t okreslonych w § 1 ust. 1 oraz 61 miesiecy
nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z
Wykonawcg robo6t budowlanych).

2. Termin rozpoczecia umowy biegnie od dnia podpisania umowy.

3. Przewidywany termin zakonczenia robdt budowlanych — 18 kwietnia 2025 r. zgodnie z terminem
realizacji inwestycji.

4. Termin realizacji umowy jest uzalezniony od terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérych mowa w
ust. 3. W przypadku zmiany terminu zakonhczenia robo6t budowlanych, Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany niniejszej Umowy. Zmiana planowanego terminu zakornczenia robét okreslonych w § 1 ust. 1 nie
stanowi podstawy do podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy

w formie wynagrodzenia ryczattowego w wysokoSci: ................... , (stownie: ...
00/........... )-
Wynagrodzenie brutto zawiera 23 % podatek VAT w kwocie ............. zt oraz cene netto w kwocie
............... zh.

2. Narealizacje umowy Zamawiajgcy zabezpieczyt sSrodki finansowe w budzecie Gminy Bielawa na 2025 r.
w dziale 855 rozdziale 85516 paragrafie 6050, 6057 i 6059 zadanie nr 88 ,,Utworzenie 96 nowych miejsc
opieki w Ztobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie”.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas realizacji umowy,
niepodlegajgcym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy.

4. Wykonawca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwg i catosciowg znajomos$¢ przedmiotu nadzorowanej
inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszystkie koszty, w tym takze
m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazddw, diet i noclegow,
3) koszty pobytu na budowie.

5. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi jedng fakturg lub rachunkiem.

6. Podstawg wystawienia faktury lub rachunku koncowej/go* bedzie podpisany przez obie Strony protokét
odbioru koncowego, potwierdzajgcy wykonanie przez Inspektora Nadzoru wszystkich prac w ramach
petnionego nadzoru nad realizacjg robét budowlanych.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktury lub rachunku, przelewem na konto wskazane przez
Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury lub
rachunku przez Inspektora Nadzoru w siedzibie Zamawiajgcego.

8. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

9. Faktura lub rachunek winny zosta¢ wystawione w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Bielawa, plac Wolnosci 1 58-260 Bielawa, NIP: 882-10-01-453

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega

zmianie.

11. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. splitpayment.

§ 5.

Podwykonawstwo

Inspektor Nadzoru wykona przedmiot zamowienia osobiscie, bez udziatu podwykonawcow.
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§ 6.

Prawa i Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami.

3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy ..................... bedzie petnit ......................
4. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez Inspektora Nadzoru, ktdry posiada uprawnienia budowlane w
specjalnoscCi ........oooiiiiini NE e wydane przez ...............cocooiiin oraz nalezy do

Izby Samorzgdu Zawodowego o numerze cztonkostwa .................

5. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajgcego dziata w imieniu
Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli.
Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez
Wykonawce robot budowlanych, wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.
Peni swojg funkcje samodzielnie.

6. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie przestrzegaé biezgcych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
podmiotu sprawujgcego nadzor autorski oraz informowaé Zamawiajgcego o wszystkich istotnych
sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych.

7. Inspektorowi Nadzoru nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawa¢ Wykonawcy Robét Budowlanych
polecen wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych umowg na roboty budowlane.
Koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot
dodatkowych, zgodnie z =zapisami umowy o wykonanie robdét budowlanych zawartej przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Robot Budowlanych musi zostaé stwierdzona w protokole koniecznosci
robét dodatkowych (przygotowanym przez nadzér inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca Robo6t Budowlanych moze rozpoczgé wykonywanie robot dodatkowych po otrzymaniu
zlecenia na ich realizacje od Zamawiajgcego.

8. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru do
udzielenia Wykonawcy Robét Budowlanych zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym Inspektor Nadzoru niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

9. Inspektor nadzoru bedzie przystepowac¢ do odbioru elementéw (czesci robét) w terminie 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce roboét budowlanych wpisem do Dziennika
budowy.

10. Odbiér koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektora w terminie do 14 dni roboczych od daty
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robdét budowlanych przez Wykonawce Robét
Budowlanych.

§7.

Prawa i Obowiagzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkow w umowie.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczgcych nadzorowanej inwestyc;ji.

§ 8.

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi nadzoru — odstgpienie od umowy na tej podstawie jest
mozliwe po bezskutecznym uptywie terminu do rozpoczecia realizacji ustugi wskazanym w pisemnym
wezwaniu Zamawiajgcego.

2) Wykonawca Robét Budowlanych przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru
realizacje umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni. Za przyczyny nie lezace po stronie Inspektora
Nadzoru nie mogg byé uznane zdarzenia, ktére byly w sposéb obiektywny do przewidzenia, bgdz
ktérych Inspektor Nadzoru miat lub mogt mieé¢ swiadomos¢ biorgc pod uwage zawodowy charakter
swojej dziatalnosci.
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3) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg starannoscig, w
szczegolnosci gdy realizuje prace w sposoéb niezgodny z niniejszg umowg lub wskazaniami
Zamawiajgcego lub realizuje je nieprawidtowo.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1) - 3) w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach.

. Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcy wykonuje poprzez ztozenie Wykonawcy oswiadczenia w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz ze wskazaniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Przed zlozeniem os$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do
ztozenia wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania
Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce
wystgpienia przyczyny odstgpienia od umowy. W przypadku ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu wyjasnien
Wykonawcy. Zaréwno wezwanie do ztozenia wyjasnien, jak i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢
ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy, nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1 umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z waznych przyczyn. Za wazng przyczyne Strony
bedg rozumie¢ miedzy innymi utrate zaufania, ztg organizacje pracy Wykonawcy oraz niewtasciwg
wspotprace pomiedzy Wykonawcg a pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

§9.

Kary umowne

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1,

2) za wykonanie ustugi objetej umowg przez podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,01% za kazdy
stwierdzony przypadek, a gdy ten stan trwa dluzej niz jeden dzien w wysokosci 0,01% za kazdy
kolejny dzien,

3) za nieterminowe dokonywanie odbioréw robét (ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych, czesciowych) z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,01% za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

4) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia koncowego robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,01% za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

5) za kazdy dzien przerwy w realizacji robét Wykonawcy Robo6t Budowlanych, spowodowanej
niewywigzywaniem sie przez Wykonawce z termindéw okreslonych w niniejszej umowie z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,01% za kazdy dzien przerwy,

6) za kazdy przypadek niewykonania przeglgdu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,01% za kazdy taki przypadek,

. Za opo6znienie w zaptacie faktury VAT lub rachunku Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe za
opoOznienie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogodlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.

. Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzeh wskazanych w tym
postanowieniu zaréwno wszystkich fgcznie jak i kazdego z osobna.

. Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego
noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na
konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy
za zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy ............... nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja
Ztobka Publicznego nr 3 w Bielawie w ramach zadania ,Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Ztobku Publicznym nr 3 przy ul.
Klonowej w Bielawie”.

Str.nr-5 -



§ 10.
Zasady porozumiewania sie stron

1. Strony w sprawach dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewal sie bedg pisemnie,
telefonicznie, pocztg elektroniczng, a takze w drodze konsultacji na okolicznosé, ktoérych mogg byc¢
sporzgdzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego i Wykonawcy
Robdét Budowlanych oraz innych os6b uczestniczgcych w konsultacjach.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych
oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie:
Pani Ewa Wnuk tel. 74 83 28 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl

Pan Grzegorz Kasperek tel. 74 83 28 733 e-mail: gkasperek@um.bielawa.pl
4. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

§11.
Bledy w nadzorze

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robot powstatych w wyniku btedéow w
nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

§12.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji powstate w
wyniku bteddw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi
okreslonego w SWZ na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Obowigzki petnienia funkcji Inspektora Nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robdét.

§ 13.
Zmiany w umowie

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami okreslonymi w Umowie,
zmiany mogg nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana umozliwia usuniecia rozbieznosci i doprecyzowania Umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg;

4) koniecznosci realizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 jezeli jest
to niezbedne do prawidtowego wykonania ustugi;

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:
- zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,
- dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa,
- rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji z czesci zakresu przedmiotu Umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poza
przypadkiem wyraznie w niej wskazanymi. Kazda ze stron informuje drugg Strone niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej informacje w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci o wszelkich zmianach w zakresie numeréw telefonéw/faksow,

rachunku bankowego i adreséw wskazanych w niniejszej umowie. Zmiana danych, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 13.
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3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze
nastgpi¢ gdy nastgpi zmiana:
1) wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug — VAT lub podatku akcyzowego
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
4)zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg nastgpi¢ wylgcznie wtedy, gdy majg one wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnos¢ ziozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelkg
watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okre$li¢
stopieh, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.

5. Zmiana terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Robét Budowlanych;

2) dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamoéwienia, pod warunkiem, ze dziatania te nie
sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

6. Zmiana sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci moze nastgpi¢ w przypadku:
1) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z podmiotem finansujgcym;
2) zmiany wytycznych podmiotu wspétfinansujgcego dotyczacych realizacji projektu.
§ 15.
Rozstrzyganie sporow
Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 16.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce,
a w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane.

2. Umowe niniejszg sporzgadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czescig umowy sa:

1. Dokumentacja techniczna

2. Oferta Wykonawcy.

3. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Sporzadzit: Marcelina Korzeniowska
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